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Rannapungerja muulide 

esialgne ehitusmaskumuse hinnang

Rida Osa / Part Selgitus / Details Ühik/Unit Hulk/Amount Üh.maks/Unit cost Maksumus/Cost

TÖÖD JA TEGEVUSED KOKKU: 59 616 000,00

1 1 Uurimis- ja projekteerimistööd

2 1.1 Hankedokumentide koostamine, hankelepingute sõlmimise assisteerimine ja tööde järelevalve sum 1,00 250 000,00 250 000,00

3 1.2 Rannapungerja jõesuu jõe osa mõõdistamine sum 1,00 30 000,00 30 000,00

4 1.3 Rannapungerja jõesuu piirkonna randla mõõdistamine setete kuhjeala ulatuses sum 1,00 250 000,00 250 000,00

5 1.4 Rannapungerja jõesuu piirkonna põhja ja muulide rajamiskohtade kaldaalade geotehniline uuring sum 1,00 250 000,00 250 000,00

6 1.5 Rannapungerja jõesuu piirkonna hüdrometeoroloogiline uuring, s.h. modelleerimine sum 1,00 150 000,00 150 000,00

7 1.6 Rannapungerja jõesuu piirkonna randla arengu uuring, s.h. modelleerimine sum 1,00 250 000,00 250 000,00

8 1.7 Muulide ehitusmaterjali kättesaadavuse ja ehitamiseks vajalike juurdepääsude uuringud sum 1,00 150 000,00 150 000,00

9 1.8 Rannapungerja laevatee ja muulide eelprojekti koostamine uurimistööde andmetele toetudes sum 1,00 150 000,00 150 000,00

10 1.9 Rannapungerja laevatee ja muulide rajamise keskkonnamõju hindamine eelprojekti alusel sum 1,00 200 000,00 200 000,00

11 1.10 Rannapungerja laevatee ja muulide ehitusprojekteerimine tööprojekti staadiumis sum 1,00 200 000,00 200 000,00

12

13 2 Muulide ehitustööd

14 2.1 Hankedokumentide koostamine, hankelepingute sõlmimise assisteerimine ja tööde järelevalve sum 1,00 400 000,00 400 000,00

15 2.2 Mobilisatsioon ja juurdepääsuteede rajamine sum 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00

16 2.3 Idamuuli kaevikute süvendustööd m3 7 000,00 100,00 700 000,00

17 2.4 Idamuuli alus (pöördfiltrit asendav geotekstiil) m2 24 000,00 70,00 1 680 000,00

18 2.5 Idamuuli kehandi ehitus looduslikust kivist, s.h. sorteerimine m3 37 000,00 200,00 7 400 000,00

19 2.6 Idamuuli nõlvade ja harja kivikindlustis (2-kihiline laotis) m3 24 000,00 450,00 10 800 000,00

20 2.7 Läänemuuli kaeviku süvendustööd m3 1 000,00 100,00 100 000,00

21 2.8 Läänemuuli alus (pöördfiltrit asendav geotekstiil) m2 6 000,00 60,00 360 000,00

22 2.9 Läänemuuli kehandi ehitus looduslikust kivist, s.h. sorteerimine m3 5 000,00 160,00 800 000,00

23 2.10 Läänemuuli nõlva kivikindlustis (2-kihiline laotis) m3 4 000,00 400,00 1 600 000,00

24

25 3 Laevatee

26 3.1 Hankedokumentide koostamine, hankelepingute sõlmimise assisteerimine ja tööde järelevalve sum 1,00 200 000,00 200 000,00

27 3.2 Süvendustööd koos eemaldatud setete pumpamisega randlale, s.h. 3 ladustamispiirkonda m3 50 000,00 90,00 4 500 000,00

28 3.3 Laevatee tähistamine, s.h. 2 alumist ja 2 ülemist liinimärki, idamuuli tulepaak, valgustid sum 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00

29

30 4 Reserv ettenägemata kuludeks

31 4.1 Reserv ettenägemata kuludeks 50% (k=1,5) sum 0,50 33 120 000,00 16 560 000,00

32

33 5 Käibemaks

34 5.1 Käibemaks 20% sum 0,20 49 680 000,00 9 936 000,00
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