AAVO JA RIINA RAIG PROJEKT OU Tabel 1
Tellija / Client: ERKAS Parnu Instituut OU Dokument / Document: EELARVE
Aadress / Address: Rt 2, Parnu 80011 Number: RA 091230 EE
Viide / Reference: ~ RA 2009 Kuupaev / Date: 2009-12-30
Rannapungerja muulide Valuuta / Currency: EESTI KROON
esialgne ehitusmaskumuse hinnang Kéibemaks / VAT: Sisaldub hinnas (rida 34)
Rida Osa/Part Selgitus / Details Uhik/Unit  Hulk/Amount  Uh.maks/Unit cost Maksumus/Cost
TOOD JA TEGEVUSED KOKKU: 59 616 000,00
1 1 Uurimis- ja projekteerimistodd
2 1.1 Hankedokumentide koostamine, hankelepingute séimimise assisteerimine ja tdode jéreleval sum 1,00 250 000,00 250 000,00
3 1.2 Rannapungerja jdesuu jée osa mdddistamine sum 1,00 30 000,00 30 000,00
4 1.3 Rannapungerja joesuu piirkonna randla mdddistamine setete kuhjeala ulatuses sum 1,00 250 000,00 250 000,00
5 14 Rannapungerja jdesuu piirkonna p&hja ja muulide rajamiskohtade kaldaalade geotehniline uuring sum 1,00 250 000,00 250 000,00
6 15 Rannapungerja joesuu piirkonna hiidrometeoroloogiline uuring, s.h. modelleerimine sum 1,00 150 000,00 150 000,00
7 1.6 Rannapungerja jdesuu piirkonna randla arengu uuring, s.h. modelleerimine sum 1,00 250 000,00 250 000,00
8 1.7 Muulide ehitusmaterjali kattesaadavuse ja ehitamiseks vajalike juurdep&asude uuringud sum 1,00 150 000,00 150 000,00
9 18 Rannapungerja laevatee ja muulide eelprojekti koostamine uurimistédde andmetele toetudes sum 1,00 150 000,00 150 000,00
10 19 Rannapungerja laevatee ja muulide rajamise keskkonnamdju hindamine eelprojekti alusel sum 1,00 200 000,00 200 000,00
11 1.10 Rannapungerja laevatee ja muulide ehitusprojekteerimine tédprojekti staadiumis sum 1,00 200 000,00 200 000,00
12
13 2 Muulide ehitustood
14 2.1 Hankedokumentide koostamine, hankelepingute séimimise assisteerimine ja tdode jéreleval sum 1,00 400 000,00 400 000,00
15 22 Mobilisatsioon ja juurdepéésuteede rajamine sum 1,00 1500 000,00 1500 000,00
16 23 Idamuuli kaevikute stivendustodd m3 7 000,00 100,00 700 000,00
17 24 Idamuuli alus (pdordfiltrit asendav geotekstiil) m2 24 000,00 70,00 1680 000,00
18 25 Idamuuli kehandi ehitus looduslikust kivist, s.h. sorteerimine m3 37 000,00 200,00 7 400 000,00
19 26 Idamuuli nélvade ja harja kivikindlustis (2-kihiline laotis) m3 24 000,00 450,00 10 800 000,00
20 27 Laanemuuli kaeviku stivendustodd m3 1 000,00 100,00 100 000,00
21 2.8 Laanemuuli alus (pdordfiltrit asendav geotekstiil) m2 6 000,00 60,00 360 000,00
22 29 Laanemuuli kehandi ehitus looduslikust kivist, s.h. sorteerimine m3 5 000,00 160,00 800 000,00
23 210 Laanemuuli nélva kivikindlustis (2-kihiline laotis) m3 4 000,00 400,00 1600 000,00
24
25 3 Laevatee
26 31 Hankedokumentide koostamine, hankelepingute séimimise assisteerimine ja tdode jéreleval sum 1,00 200 000,00 200 000,00
27 32 Siivendustddd koos eemaldatud setete pumpamisega randlale, s.h. 3 ladustamispiirkonda m3 50 000,00 90,00 4500 000,00
28 33 Laevatee tahistamine, s.h. 2 alumist ja 2 tlemist linimérki, idamuuli tulepaak, valgustid sum 1,00 1200 000,00 1200 000,00
29
30 4 Reserv ettendgemata kuludeks
31 41 Reserv ettendgemata kuludeks 50% (k=1,5) sum 0,50 33 120 000,00 16 560 000,00
32
33 5 Kaibemaks
34 5.1 Kaibemaks 20% sum 0,20 49 680 000,00 9936 000,00
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