
Lisa 10 _ Trassivariantide eelarved V44-09
Algandmed:
Uus viadukt/sild 25 000,0 kr/m² optimaalse paksusega dekiplaat
Rek viadukt/sild viadukt 12 500,0 kr/m² kasutatakse olemasolevat silda ühe sõidusuuna sillana
Turbase aluse vahetus 220,0 kr/m³ turba väljakaevamine-äravedu, täitepinnase transport-paigaldus

I kl uue mnt km hind 25,0 milj kr/km

III kl uue mnt km hind 10,0 milj kr/km

uue kogujatee km hind 7,0 milj kr/km
III kl mnt => I kl mnt 16,3 milj kr/km uus - 35%
III kl rek mnt km hind 4,1 milj kr/km uus - 25%
rek kogujatee km hind 1,9 milj kr/km uus - 25%
uus klt km hind 4,0 milj kr/km katend 3000 m²/km, mulle 2130 m³/km, katend 400 kr/m², mulle 250 kr/m³, nõlvad 1:2
rek klt km hind 3,0 milj kr/km uus - 25%
võõrand. metsk. maa 1,5 kr/m²
võõrand. ref-mata maa 0,0 kr/m²
võõrand. riigi reservmaa 0,0 kr/m²
võõrand. eramaa 10,0 kr/m²
müratõkke barjäär h=4m 16 000,0 kr/m
ökodukt 40,0 milj kr/tk
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m² m² m³ m m m m m m m m m² m² m² m² m tk
12,0 - 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0
26,5 - 37,0 1845 0 0 0 0 16730 10500 0 0 2114 0 141400 0 0 383700 5000 0

1A 2440 0 0 0 0 17757 8433 0 0 0 0 39900 0 0 381750 4000 0
1B 2090 0 88830 8720 0 10919 300 0 0 0 0 230500 0 0 671500 1000 0
1C 2540 0 0 5629 0 10950 2894 0 0 0 0 0 0 0 707600 2500 0

45,4 - 47,2 250 0 0 0 0 905 1846 0 0 0 0 0 0 0 92300 500 1
2A 670 70 0 0 0 4573 3467 0 0 0 0 5000 12800 0 155550 1500 0
2B 1240 0 0 3321 0 2196 250 0 0 0 0 88000 0 0 269100 1000 0

50,7 - 56,6 336 0 0 0 0 1115 5900 0 0 0 0 236000 0 0 59000 1000 0
3A 800 0 0 0 0 5199 5334 0 0 0 0 0 41000 0 225700 1500 0
3B 800 0 17905 4585 0 3947 600 0 0 0 0 0 78000 0 440500 500 0

61,9 - 63,2 0 0 0 0 0 1615 1279 0 0 0 0 22400 0 0 41600 250 0
4A 1200 0 0 0 3417 1971 3069 0 0 0 0 88025 10600 0 205675 1500 0
4B 1200 0 0 2830 3417 1501 230 0 0 0 0 163950 4500 0 211900 1500 0

66,3 - 74,3 750 0 0 0 0 5770 7969 0 0 0 0 142500 37600 0 218500 1500 0
5A 4120 1820 0 0 0 12488 10454 0 0 0 0 165350 65700 0 291650 3500 0
5B 7140 0 0 10368 0 5496 270 0 0 0 0 599300 49800 0 414700 1000 0
5C 8380 0 0 11078 0 8665 0 0 0 0 0 472100 0 0 635700 1000 0
5D 7260 1120 0 7402 0 5884 3352 0 0 0 0 409700 26500 0 329600 2000 0

84,7 - 87,5 250 0 0 0 0 1245 2832 0 0 305 0 0 9500 0 132300 250 0
6A 1620 280 0 0 0 8752 4530 0 0 0 0 4025 0 0 222475 2000 0
6B 1620 280 0 2067 0 7323 2445 0 0 0 0 85600 0 0 242450 1500 0
6C 1660 0 0 3254 0 4804 1288 0 0 0 0 85600 0 0 368600 1500 0

katend 22000 m²/km, mulle 21260 m³/km, katend 700 kr/m², mulle 250 kr/m³, nõlvad 1:4, liikluskorraldus 
1,2 milj.kr/km, haljastus 0,7 milj.kr/km, veeviimarid 0,4 milj.kr/km
katend 9000 m²/km, mulle 8000 m³/km, katend 650 kr/m², mulle 250 kr/m³, nõlvad 1:2, liikluskorraldus 
0,5 milj.kr/km, haljastus 0,2 milj.kr/km, veeviimarid 0,3 milj.kr/km
katend 7000 m²/km, mulle 7000 m³/km, katend 600 kr/m², mulle 250 kr/m³, nõlvad 1:2, liikluskorraldus 
0,2 milj.kr/km, haljastus 0,2 milj.kr/km, veeviimarid 0,25 milj.kr/km
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V44-09 maksumused maksumus pikkus +7% +7%
milj. kr km milj.kr milj. kr milj.kr/km milj. kr milj.kr/km milj.€ milj.€/km milj.€ milj.€/km milj.€

12,0 - 26,5 80,00 14,5 85,60 77,04 5,313 92,448 6,376 4,924 0,3396 5,909 0,4075 5,471
26,5 - 37,0 426,37 10,5 456,21 410,59 39,104 492,71 46,925 26,241 2,4992 31,490 2,999 29,157

1A 390,21 8,4 417,53 375,77 44,735 450,93 53,682 24,016 2,8591 28,820 3,4309 26,685
1B 394,16 9 421,75 379,58 42,175 455,49 50,610 24,259 2,6955 29,111 3,2346 26,955
1C 374,98 8,5 401,23 361,10 42,483 433,33 50,979 23,079 2,7151 27,695 3,2582 25,643

45,4 - 47,2 91,51 1,8 97,91 88,12 48,955 105,74 58,747 5,632 3,1288 6,758 3,7546 6,258
2A 131,54 3,5 140,75 126,67 36,192 152,01 43,430 8,096 2,3131 9,715 2,7757 8,995
2B 152,28 3,6 162,94 146,65 40,736 175,98 48,883 9,373 2,6035 11,247 3,1242 10,414

50,7 - 56,6 129,02 5,9 138,06 124,25 21,059 149,1 25,271 7,941 1,3459 9,529 1,6151 8,823
3A 169,33 5,3 181,18 163,06 30,766 195,67 36,920 10,422 1,9663 12,506 2,3596 11,580
3B 188,35 5,2 201,53 181,38 34,881 217,66 41,857 11,592 2,2293 13,911 2,6751 12,880

61,9 - 63,2 36,54 1,3 39,10 35,19 27,066 42,224 32,480 2,249 1,7299 2,699 2,0758 2,499
4A 154,03 3,1 164,81 148,33 47,848 177,99 57,417 9,480 3,058 11,376 3,6696 10,533
4B 175,53 3,1 187,82 169,03 54,527 202,84 65,433 10,803 3,4849 12,964 4,1819 12,004

66,3 - 74,3 215,04 8 230,09 207,08 25,885 248,49 31,062 13,235 1,6543 15,882 1,9852 14,705
5A 442,21 10,5 473,16 425,85 40,557 511,02 48,668 27,217 2,5921 32,660 3,1105 30,241
5B 501,61 10,6 536,72 483,05 45,570 579,66 54,684 30,872 2,9125 37,047 3,495 34,303
5C 570,17 11,1 610,08 549,07 49,466 658,89 59,359 35,092 3,1615 42,111 3,7938 38,991
5D 512,12 10,8 547,97 493,17 45,664 591,8 54,797 31,519 2,9185 37,823 3,5021 35,021

84,7 - 87,5 67,53 2,8 72,25 65,03 23,225 78,035 27,870 4,156 1,4843 4,987 1,7812 4,618
6A 213,11 4,5 228,02 205,22 45,605 246,27 54,726 13,116 2,9147 15,739 3,4976 14,573
6B 213,22 4,5 228,15 205,33 45,629 246,4 54,755 13,123 2,9162 15,748 3,4995 14,581
6C 205,22 4,5 219,59 197,63 43,918 237,16 52,701 12,631 2,8068 15,157 3,3682 14,034

maksumus + 7% => ehitusmaksumus + järelvalvekulud 2 % +  ettenägematud kulud 5%
maksumus - 10% => ehitusmaksumus koos järelevalve j a ettenägematute kuludega - riigimaksud 10%

käibemaksuga maksumus -10% maksumusmaksumus -10% käibemaksuga
milj. €

5,113
27,250
24,939
25,192
23,965

5,848
8,407
9,733
8,246

10,822
12,038

2,335
9,844

11,218
13,743
28,262
32,058
36,441
32,730

4,316
13,620
13,627
13,116
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